

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS PARA SU REGISTRO O REVALIDACIÓN EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS, NO HAN SUFRIDO MODIFICACIÓN ALGUNA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICION.

Chihuahua, Chih., a ____ de _____ del 20__

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

Me refiero al concurso por Licitación Pública No. _____-, relativo a la construcción de _____ en la Escuela _____ ubicada en _____, en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados por esta empresa y/o persona física, para su registro o revalidación en el padrón único de contratistas, no han sufrido modificación alguna a la fecha de presentación de la proposición.

Atentamente

Nombre y Cargo del Signatario

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 71 y 102 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Chihuahua, Chih., a ____ de _____ de 20__

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

Me refiero al concurso por Licitación Pública No. _____, relativo a la construcción de _____ en la Escuela _____ ubicada en _____, en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que esta empresa y/o persona física, no se encuentra en ninguno de los supuestos de los Artículos 71 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua.

Atentamente

Nombre y Cargo del Signatario

**MANIFESTACIÓN ESCRITA DE DECIR VERDAD BAJO PROTESTA QUE ME ABSTENDRE DE
ADOPTAR
CONDUCTAS QUE SERVIDORES PUBLICOS INDUZCAN O ALTEREN EL RESULTADO DE
LAS EVALUACIONES.**

Chihuahua, Chih., a ____ de _____ de 20____

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

Me refiero al concurso por Licitación Pública No. _____, relativo a la construcción de _____ en la Escuela _____ ubicada en _____, en el cual manifiesto bajo protesta decir verdad que por mí mismo o atreves de interpósita persona me abstendré de tomar conductas para que servidoras o servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Atentamente

Nombre y Cargo del Signatario

MANIFESTACIÓN DE CORREO ELECTRONICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.

Chihuahua, Chih., a ____ de _____ de 20____

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

Me refiero al concurso por Licitación Pública No. _____, relativo a la construcción de _____ en la Escuela _____ ubicada en _____, en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que se tendrá por notificado de todos los actos del procedimiento licitatorio, en la dirección de correo electrónico _____ y a través del sistema electrónico de contrataciones, notificaciones que surtirán todos sus efectos legales.

Atentamente

Nombre y Cargo del Signatario

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA

Chihuahua, Chih., a __ de _____ del año 20__.

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

El suscrito (representante legal) a nombre y representación de (nombre de la persona moral o física), participante en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, consistente en los (objeto de la licitación).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

Que cuento con facultades necesarias y suficientes para comprometerme o a mi representada, para lo cual manifiesto que todos los documentos, información y datos en mi proposición, así como también la acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica con que me ostento son verídicos, asumiendo cualquier responsabilidad que derive de incurrir en falsedad de cualquier documento proporcionado en la proposición mencionada, por lo que entrego copia simple de la siguiente documentación:

Persona Física

- Acta de Nacimiento que incluya Nombre (s), Apellido Paterno y Materno;
- Resumen de anexo D-5

Persona moral:

- Acta Constitutiva donde se describa lo siguiente:
 - Nombre, denominación o razón social;
 - Objeto Social, relacionado con el de la presente invitación;
 - Relación Actualizada de los Accionistas;

Datos del Acta Constitutiva y, en su caso, reformas o modificaciones, poderes otorgados y datos de inscripción en el Registro Público de Comercio de los citados instrumentos (entregar copia certificada ante notario público); Datos del Representante legal, acreditando que cuenta con facultades suficientes para comprometerse a nombre de o por su representada (presentar poder otorgado).

En el caso de que el representante sea extranjero, deberá presentar documento migratorio expedido por las autoridades mexicanas correspondientes, en términos de la Ley General de Migración.

- Resumen de anexo D-5

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
(REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

RESUMEN DE ANEXO D-5

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

PERSONA FISICA							
1.-	Cédula de identificación fiscal emitida por el SAT.	RFC					
2.-	Nombre completo	NOMBRE (S)		APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO		
3.-	Acta de nacimiento.	LIBRO	TOMO				
		FECHA DE NACIMIENTO	ACTA No.				
		ENTIDAD	FECHA DE REGISTRO				
4.-	Domicilio Fiscal y Convencional	DOM. FISCAL	CALLE	NÚMERO EXT	NÚMERO INT	C.P.	
			COLONIA	TELÉFONO DE CONTACTO			
			MUNICIPIO O LOCALIDAD			ENTIDAD	
		DOM. CONVENCIONAL	CALLE	NÚMERO EXT	NÚMERO INT	C.P.	
			COLONIA	TELÉFONO DE CONTACTO			
			MUNICIPIO O LOCALIDAD			ENTIDAD	
5.-	Identificación oficial vigente con fotografía	CRED, IFE / INE	PASAPORTE	CEDULA PROF			
6.-	Dirección de correo electrónico						

ATENTAMENTE

**NOMBRE Y FIRMA
(REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)**

RESUMEN DE ANEXO D-5

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

PERSONA MORAL							
1.-	Cédula de identificación fiscal emitida por el SAT	RFC					
2.-	Nombre, conforme al acta constitutiva	DENOMINACION O RAZON SOCIAL					
3.-	Datos del acta constitutiva	LIBRO No.		INSTRUMENTO		FECHA	
		NOTARIO				NOTARIA No	
		ENTIDAD					
		AUTORIZACION SECRETARIA DE ECONOMIA					
		CUD				FECHA	
		INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD					
		FOLIO MERCANTIL		FECHA DE REGISTRO			
4.-	Objeto social relacionado con la presente licitación						
5.-	Relación actualizada de los accionistas	NOMBRE (S)		APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO		
	Administrador Único	NOMBRE (S)		APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO		
6.-	Datos del representante legal, acreditando que cuenta con facultades suficientes para comprometerse a nombre de su representada.	NOMBRE (S)		APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO		
		LIBRO No.		INSTRUMENTO		Fecha	
		NOTARIO				NOTARIA No.	
	ENTIDAD						
7.-	Identificación oficial vigente con fotografía	CRED, IFE/INE		PASAPORTE		CEDULA PROF	
8.-	Domicilio Fiscal y Convencional de su Representada	DOM. FISCAL	CALLE	NÚMERO EXT	NÚMERO INT	C.P.	
			COLONIA	TELEFONO DE CONTACTO			

			MUNICIPIO O LOCALIDAD		ENTIDAD			
		DOM. CONVEN CIONAL	CALLE	NÚMERO EXT	NÚMERO INT	C.P.		
			COLONIA			TELEFONO DE CONTACTO		
MUNICIPIO O LOCALIDAD			ENTIDAD					
9.-	Dirección de correo electrónico							

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
(REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

DESIGNACIÓN DEL PROFESIONAL TÉCNICO

Chihuahua, Chih., a ____ de _____ del 20____.

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

ME REFIERO A LA LICITACIÓN N°

Sobre el particular

a) Por mi propio derecho; y

b) Como Representante Legal de _____

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las bases licitatorias correspondientes al concurso a que he hecho referencia, y se ha tomado la debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicho concurso y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las bases.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las bases de referencia.

De la misma manera, mediante este escrito, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, la Reglas Generales para la contratación y ejecución de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; así como, el Proyecto Ejecutivo, las especificaciones particulares y las disposiciones y normas técnicas que regulan la ejecución de los trabajos y acepta que tales documentos, rigen en lo conducente, respecto al concurso indicado, así como los actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición Técnica, la cual se encuentra requisita da e integrada en la forma que establece en las bases que norman este concurso.

Además comunico a usted que, mi Representante Técnico en la obra será el

C. _____, me obligo a presentar Originales o Copia Certificada, de sus Registros en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, así como del Departamento de Profesiones del Estado de Chihuahua, dicho representante, conoce el Proyecto y las Especificaciones Particulares de la obra en comento, y tiene suficiente experiencia en obras de la índole motivo del presente concurso.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

NOMBRE Y FIRMA DEL SIGNATARIO

**MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL CONOCIMIENTO
DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES,
FISICAS Y DEMAS CARACTERISTICAS QUE SE DEBAN CONSIDERAR**

Chihuahua, Chih., a ___ de _____ del 20____.

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

Me refiero a la Licitación Pública N°

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que esta Empresa conoce el sitio de realización de los trabajos.

Así como también que ha juzgado y tomado en cuenta debidamente las características climáticas, topográficas y geológicas de la región, así como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevará a cabo la ejecución de la obra objeto de dicho concurso.

A T E N T A M E N T E

Nombre y Cargo del signatario

MANIFESTACION ESCRITA DE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE OBRA PUBLICA (CATALOGO DE CONCEPTOS, ANEXOS, ESPECIFICACIONES EN SU CASO Y PLANOS) ASI COMO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA (S) O LAS JUNTA (S) DE ACLARACIONES.

Chihuahua, Chih., a ____ de _____ de 20____

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

Me refiero al concurso por Licitación Pública No. _____, relativo a la construcción de _____ en la Escuela _____ ubicada en _____, en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que esta empresa y/o persona física, tiene conocimiento del Proyecto ejecutivo integral de obra pública y de sus modificaciones realizadas en la (s) junta (s) de aclaraciones.

Atentamente

Nombre y Cargo del Signatario

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ

Chihuahua, Chih., a ____ de _____ de 20__

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

Me refiero al concurso por Licitación Pública No. _____, relativo a la construcción de _____ en la Escuela _____ ubicada en _____, en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que esta empresa y/o persona física, subcontratara o no partes de la obra autorizadas expresamente en las bases (Climatización, voz y datos, sistemas contra incendios, sistemas de riego, alarmas, sistemas de vigilancia remota, entre otros)., según lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua.

Atentamente

Nombre y Cargo del Signatario

ANEXO T-5

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CUM-OP-004-2025 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO POR UNA PARTE EL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE CHIHUAHUA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL TÉCNICO ÓSCAR ALEJANDRO DERMA DELGADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONSEJO” Y POR LA OTRA PARTE ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, Y CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. - DECLARA “EL CONSEJO”:

I.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, mediante Decreto Número 16-92-I.P.O., de fecha doce de enero del año de mil novecientos noventa y tres, publicado el trece de febrero del mismo año en el Periódico Oficial del Estado.

I.2.- Que de conformidad al artículo Tercero del Decreto de Creación, tiene por objeto, representar y coordinar a los sectores económicos, sociales, profesionales y demás representativos de la comunidad, para llevar a cabo obras de urbanización, como la obra pública, por cooperación, dentro de su jurisdicción.

I.3.- Que dentro de sus atribuciones se encuentran las de gestionar la ayuda y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de instituciones privadas, organismos descentralizados y personas físicas, en todo lo que implique la mejoría de las obras de urbanización.

I.4.- Que su representante, el **Técnico Óscar Alejandro Derma Delgado**, cuenta con las facultades para suscribir el presente contrato atendiendo a las conferidas por los artículos 5, 10 y 11 del Decreto No. 16/92 I.P.O, por el cual se crea “**EL CONSEJO**” mediante los artículos 3 y 6 de su Reglamento, en el Acta de sesión del Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua del día 20 de abril de 2022, en el desahogo del punto número nueve; así como por el Nombramiento de Gerente General, expedido por el C. Presidente Municipal de Chihuahua, Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, el día 10 de septiembre de 2024.

11.5.- Que con fecha de **24 de febrero de 2025**, se emitió el oficio no. **CUM-GA-XXX/202X**, signado por la Maestra Angélica Terrazas Lara, Gerente Administrativo del Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua, en el cual se considera recurso suficiente para la ejecución de esta obra, la cual en lo individual, tiene asignada la cantidad de \$983,149.08 (Novecientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 08/100 m.n.).

I.6.- Que “**EL CONSEJO**” a través del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adjudicó la obra, mediante el Dictamen **No. AD-OP-XX/202X** de fecha cuatro de marzo de 2025, derivado de procedimiento de excepción a la Licitación Pública, en su modalidad de Adjudicación Directa, y autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 04 de marzo de 2025, con fundamento en los Artículos 22 fracción III; 57, 59, 62 al 88 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, 84 y 85 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

I.7.- Que “**EL CONTRATISTA**” reúne la experiencia, recursos técnicos y financieros necesarios, así como, la capacidad de respuesta inmediata para cumplir con la obra motivo de este Contrato.

I.8.- Que para los efectos de este instrumento, señala como domicilio fiscal y legal para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la Calle 4ª Número 3610, Colonia Santa Rosa, de esta Ciudad, de Chihuahua, Chih.

II. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

II.1. Que es una sociedad mercantil legalmente constituida, con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la exhibición de la Escritura Pública número 16, 326, volumen 726, de fecha del 04 de agosto del año 1990, protocolizada ante la fe de la Licenciada Blanca Leticia Ornelas, Notaria Pública número 20 del

Distrito Judicial Morelos, con residencia en Chihuahua, Chih.

II.2. Que el **C. LIC. ARTURO VELÁZQUEZ ARREDONDO**, acredita la personalidad como administrador único, mediante escritura No. 337, volumen 9, de fecha 12 de noviembre de 2021, otorgada ante la Fe del Licenciado Antonio Luis Payan Barajas, Notario Público No. 05 del Distrito Judicial Hidalgo, con residencia en Hidalgo del Parral Chih.

II.3. Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del presente instrumento.

II.4. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente Contrato, que sus facultades no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

II.5. Que reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra motivo del presente contrato y cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes es **RURJ751003GSA**.

II.6. Que bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de Obras Públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de las leyes y demás normas que las regulan.

II.7. Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado con el número **PUCGE-11101**, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

II.8. Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el Convenio de Concertación vigente a la fecha del presente Contrato, signado entre **"EL CONSEJO"**, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua "DIF", y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción "CÁMARA" esta última Delegación Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que será enterando a la "CÁMARA" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción y para obras de beneficio social, del "DIF".

II.9. Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que, en caso de falsedad en la información, se estará en lo dispuesto en la **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA** del presente Contrato, y que en caso de cambio de domicilio, se obliga a hacer del conocimiento por escrito en forma inmediata a **"EL CONSEJO"**, por conducto del Departamento Jurídico.

II.10. Que para efectos de este contrato señala como su domicilio fiscal y legal para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Fuente Paulina 6802, Fraccionamiento Las Fuentes, Chihuahua, Chihuahua.

III. DECLARAN "LAS PARTES":

III.1. Que expuesto lo anterior, se reconocen mutuamente la personalidad jurídica que ostentan, y con la cual comparecen a celebrar y suscribir el presente contrato, manifestando que en la emisión de su voluntad no medía error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, motivo por el cual expresan su intención de sujetar su voluntad y deseo al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONSEJO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecución de los trabajos referentes a la obra denominada: “**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE CALLE ALFREDO ZUANY, ENTRE RAMÓN DOMÍNGUEZ Y PARCIAL JESÚS ACEVEDO. COLONIA DEPORTISTAS.**”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente instrumento, planos, proyectos, especificaciones, clausulado de este contrato, así como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcción vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de **\$XXX,XXX.XX (PESOS 00/100 M.N)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo no mayor de **90 días naturales (noventa)**, contados a partir del día **04 de marzo de 2025** y terminar a más tardar el **22 de mayo de 202X**.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONSEJO” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. La entrega deberá constar por escrito.

Una vez puesto que a disposición el inmueble “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar físicamente en el lugar de la obra, un anuncio visible que contenga como mínimo:

- I. Los datos de “EL CONSEJO” y de “EL CONTRATISTA”.
- II. La descripción general de la obra a ejecutar.
- III. La indicación del tipo de procedimiento conforme al cual se adjudicó el contrato.
- IV. El plazo para la ejecución de los trabajos, indicando fecha de inicio y terminación.
- V. El importe a pagar por los trabajos objeto del contrato.

QUINTA. ANTICIPO. QUINTA. ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos se otorgará un anticipo del cuarenta por ciento (**30%**) del monto total del presente contrato, lo que representa la cantidad de **\$XXX,XXX.XX (PESOS 00/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado, el cual “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar en los conceptos señalados en los anexos. El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que se generen durante la ejecución de la obra.

El anticipo se entregará a “EL CONTRATISTA” en una sola exhibición, con antelación al inicio de los trabajos y dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía señalada en la cláusula octava de este contrato, el atraso en la entrega será motivo para diferir sin aumentar el plazo, del programa de ejecución pactado. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo en la fecha señalada en la cláusula octava de este contrato. No procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos a la fecha establecida originalmente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar los gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Ejercicio fiscal 2025 del Municipio de Chihuahua, en los casos de prórroga para el pago del crédito

fiscal, los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por los días del calendario desde que venció el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposición de **“EL CONSEJO”**.

SEXTA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato se realice por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán las veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. **“EL CONTRATISTA”** deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y último de cada mes, acompañadas de los números generadores y la documentación que acredite la procedencia de su pago, la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes a su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y **“EL CONTRATISTA”** en relación con algún o algunos aspectos específicos de obra ejecutada, caso en el cual conocerá el Órgano Interno de Control en funciones de conciliador, sometiendo las partes al procedimiento previsto por el Título Noveno, Capítulo II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningún caso podrá el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de **“EL CONSEJO”**, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que **“EL CONTRATISTA”** haya presentado la factura correspondiente.

El lugar de pago de las estimaciones será en el edificio de **“EL CONSEJO”** ubicado en calle 4ª Número 3610, Colonia Santa Rosa, de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de **“EL CONTRATISTA”**, **“EL CONSEJO”** considerará las repercusiones que en tiempo y costo ocasionaron en la obra tales incumplimientos de los pagos, y este deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua.

Dichos gastos empezarán a generarse cuando **“LAS PARTES”** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de **“EL CONTRATISTA”**.

“EL CONTRATISTA” podrá solicitar la suspensión total o parcial en la ejecución de las obras, mientras persista el retraso de pago en sus estimaciones.

El ajuste de costos, debe recibir el trato de una estimación de avance de obra para determinar y definir el plazo de resolución de aumento o reducción respectivo.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **“EL CONTRATISTA”**, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el artículo 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Chihuahua. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL CONSEJO”**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **“EL CONTRATISTA”** sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **“EL CONSEJO”** se reservan el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso.

SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir del acto de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y del 206 al 218 del Reglamento de la materia. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será **“EL CONTRATISTA”** quien lo promueva, dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten, de conformidad con el artículo 212 del Reglamento de la materia. Si el referido porcentaje es a la baja, será **“EL CONSEJO”** quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 78 de la Ley en comento, conforme al cual, invariablemente el Ente público deberá efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de **“EL CONTRATISTA”** y de realizarlo a la baja por parte de **“EL CONSEJO”**.

Dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a que **“EL CONTRATISTA”** promueva debidamente el ajuste de costos, **“EL CONSEJO”** deberá emitir por oficio la resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por rechazada.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, **“EL CONSEJO”** apercibirá por escrito a **“EL CONTRATISTA”** para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que **“EL CONTRATISTA”** diera respuesta al apercibimiento o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción, se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

El procedimiento de pago de ajuste de costos se debe hacer de manera similar a una estimación de trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, autorización y pago que internamente tiene establecido **“EL CONSEJO”**.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente, sujetándose a lo dispuesto para tales efectos en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 212, 213, 214, 215, 216, 217 y

218 del Reglamento de la materia, y los demás lineamientos que para tal efecto emita el Órgano Interno de Control.

El ajuste de costos podrá ser solicitado a partir de la suscripción del contrato por **“EL CONTRATISTA”**, hasta cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto del último párrafo del artículo 182 del Reglamento de la materia.

OCTAVA. GARANTÍAS. “EL CONTRATISTA”, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento vigente de la materia, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por **“EL CONSEJO”**, se obliga a constituir las garantías siguientes:

A) ANTICIPO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” garantizará el importe del anticipo que le fue entregado en su totalidad, para tal efecto deberá entregar al momento de la firma del Contrato, Póliza de Fianza emitida por una Institución legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad, a favor del Consejo de Urbanización Municipal, por un importe de **\$294,293.30 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)**, equivalente al 30% (treinta por ciento), del monto total del contrato cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, la cual se conservará hasta la total amortización del monto entregado como anticipo en las estimaciones presentadas, o en su defecto en el finiquito de la terminación de la obra, a entera satisfacción de **“EL CONSEJO”**.

B) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” garantizará el correcto cumplimiento del contrato, para tal efecto deberá entregar al momento de la firma del Contrato Póliza de Fianza emitida por una Institución legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad, a favor del Consejo de Urbanización Municipal por un importe de **\$XX,XXX.XX (pesos 00/100 M.N.)** equivalente al **10%** (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservará hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfacción de **“EL CONSEJO”**.

C) DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos los trabajos, **“EL CONTRATISTA”** queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta cláusula, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, las personas contratistas, deberá presentar Póliza de Fianza emitida por una Institución legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad, a favor del Consejo de Urbanización Municipal por un importe equivalente al **10%** (diez por ciento) del monto total ejercido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Si **“EL CONTRATISTA”** no constituye la garantía para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a la recepción de los trabajos, **“EL CONSEJO”** procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y el monto recuperado sustituirá a la garantía no constituida y los recursos serán considerados como aportación líquida sin derecho a devolución, de conformidad con el Artículo 111 del Reglamento de la materia.

“EL CONTRATISTA” podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso.

Quedarán a salvo los derechos de los Entes Públicos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula.

La garantía permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme.

Para la cancelación de cualquiera de las garantías señaladas con anterioridad, **“EL CONTRATISTA”** deberá presentar una solicitud por escrito al Consejo de Urbanización Municipal, quién emitirá opinión al respecto, en un término no mayor a diez días hábiles y realizará el trámite correspondiente ante el contratante, a cuyo favor se otorgó la garantía. Una vez cumplidas las obligaciones de **“EL CONTRATISTA”** y entregada la garantía a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 85 de la Ley, procederán inmediatamente a través el servidor público del área responsable de la contratación, a levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de iniciar los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento y en su caso la correspondiente al anticipo, cuando se encuentre totalmente amortizado.

“EL CONSEJO”, a cuyo favor se otorgó la garantía, deberá emitir respuesta por escrito dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, negando u otorgando la autorización para la cancelación. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendrá por autorizada la cancelación. Lo anterior, de conformidad con el artículo 106 último párrafo del Reglamento de la materia.

NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. **“EL CONTRATISTA”** deberá notificar a **“EL CONSEJO”** la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito, para lo cual anexará los documentos que lo soporten, e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que éste, dentro de cinco días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos conforme a lo solicitado. Al finalizar la verificación de los trabajos, **“EL CONSEJO”** contará con un plazo de diez días hábiles para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega – recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en este acto deberá participar el testigo social, siempre y cuando se trate de contrataciones en las que este haya participado.

Si de la verificación de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones establecidas, se le notificará a **“EL CONTRATISTA”** para que cumpla con las condiciones contratadas o convenidas.

DÉCIMA. FINIQUITO. Recibidos físicamente los trabajos, **“LAS PARTES”** deberán elaborar el finiquito dentro de los cinco días hábiles a partir de la recepción de los trabajos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, **“EL CONTRATISTA”** no acuda con **“EL CONSEJO”** para su elaboración dentro del plazo señalado, este procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **“EL CONTRATISTA”** dentro de un plazo de ocho días hábiles contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **“EL CONTRATISTA”**, este tendrá un plazo de diez días hábiles para controvertirlo y alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, **“EL CONSEJO”** pondrá a disposición de **“EL CONTRATISTA”** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro

de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por **“LAS PARTES”** en el contrato.

DÉCIMA PRIMERA. REPRESENTANTES DE “EL CONTRATISTA”. **“EL CONTRATISTA”** se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como su Superintendente de Construcción o de servicios en su caso, quién deberá contar con sus registros en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, dicho Superintendente de Construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, además de contar con las facultades para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato incluyendo firmar la bitácora, las solicitudes y estimaciones.

“EL CONSEJO” se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por causas justificadas, obligándose **“EL CONTRATISTA”** a nombrar otro que reúna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construcción, deberá realizar las acciones necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de la bitácora.

DÉCIMA SEGUNDA. REPRESENTANTES DE “EL CONSEJO”. Con anterioridad a la iniciación de la obra o servicios en su caso establecerán la residencia de obra o servicios quien fungirá como su representante ante **“EL CONTRATISTA”**, y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por **“EL CONTRATISTA”**. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

DÉCIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES. **“EL CONTRATISTA”**, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **“EL CONTRATISTA”** conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de **“EL CONSEJO”** en relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a **“EL CONSEJO”**.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de **“EL CONSEJO”** no sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un **30% (treinta por ciento)** de mano de obra local del total del personal que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. **“EL CONTRATISTA”** no podrá subcontratar partes de la obra, (de conformidad con las bases y la convocatoria. Los contratistas personas físicas y/o morales o cualquier tercero, no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **“EL CONSEJO”**, de conformidad con el artículo 98 del Reglamento de la materia, así como respecto de la calidad de la prestación del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecución de los mismos, eximiendo expresamente a **“EL CONSEJO”** del pago directo de los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, así como el equipo de instalación permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de **“EL CONSEJO”**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **“EL CONSEJO”** o a terceros, hasta por un plazo de

12 meses posteriores a la recepción formal de la obra; en caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra **“EL CONTRATISTA”** no cumplan con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de **“EL CONSEJO”**. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga **“EL CONTRATISTA”** a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de **“EL CONSEJO”**.

Cuando a juicio de **“EL CONSEJO”** se requiera el empleo de dos o más turnos en la ejecución de la obra para evitar desfasamientos del programa, **“EL CONTRATISTA”** quedará obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión administrativa del contrato en los términos del artículo 92 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las acciones necesarias que le permitan cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitácora correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega física a **“EL CONSEJO”**.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por **“EL CONTRATISTA”** de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta **“EL CONTRATISTA”** sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello ni ampliación del plazo señalado para su terminación.

Si **“EL CONTRATISTA”** realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotación en la bitácora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones que, con base en aquellos, tenga establecido **“EL CONSEJO”**, para la ejecución de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos y permisos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” será responsable de los daños y perjuicios que causen a **“EL CONSEJO”**, o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violación a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente **“EL CONTRATISTA”** se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localización o magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de comunicar a la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los

medios de que disponga. También enterará cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DÉCIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. Se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **“EL CONTRATISTA”**, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras.

“EL CONSEJO” aplicará las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **“EL CONTRATISTA”** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

“EL CONSEJO” comparará mensualmente el avance de los trabajos. En caso de que verifique que el avance de los trabajos objeto de este Contrato es menor que lo que debió realizarse de acuerdo con el Programa Aprobado, y procederá a:

a) Retener hasta el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión.

Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención total sea procedente.

Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de **“EL CONTRATISTA”**.

b) Aplicar para el caso de que **“EL CONTRATISTA”** no concluya los trabajos en la fecha señalada, el 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en el programa, que cubrirá **“EL CONTRATISTA”** y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de **“EL CONSEJO”**.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de **“EL CONSEJO”** no sea imputable a **“EL CONTRATISTA”**.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si **“EL CONSEJO”** opta por la rescisión del Contrato, aplicará a **“EL CONTRATISTA”** una sanción consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de **“EL CONSEJO”**, hasta por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **“EL CONTRATISTA”** se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. **“EL CONTRATISTA”** podrá solicitar a **“EL CONSEJO”** la suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada; si este lo considera procedente, recorrerá la fecha programada de terminación de la obra por los días que dure la suspensión.

“EL CONSEJO” en cualquier momento podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva.

La suspensión se efectuará conforme al procedimiento establecido en los artículos 89 y 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 186 del Reglamento de la materia. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, no será motivo de suspensión de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad de **“EL CONTRATISTA”**.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. **“EL CONSEJO”** podrá rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de **“EL CONTRATISTA”**. El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, artículos 200, 201, 203 del Reglamento de la materia vigente y demás normatividad aplicable.

“EL CONSEJO” podrá rescindir administrativamente el contrato cuando se presente alguna de las siguientes causas:

- I. Si **“EL CONTRATISTA”** no inicia los trabajos, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha convenida por causas imputables al mismo;
- II. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;
- III. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acatan las órdenes dadas por el Residente de obra;
- IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, calidad de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que a juicio de **“EL CONSEJO”**, pueda dificultar la terminación satisfactoria en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, así como cuando **“EL CONSEJO”** hubiere ordenado la suspensión de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la bitácora;
- V. Si es declarado en quiebra, suspensión de pagos, sujeto a concurso de acreedores o alguna figura análoga;
- VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización expresa y por escrito de **“EL CONSEJO”**;
- VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización expresa y por escrito de **“EL CONSEJO”**;
- VIII. Si **“EL CONTRATISTA”** no da a **“EL CONSEJO”** las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
- IX. Si **“EL CONTRATISTA”** cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como requisito tener esa nacionalidad;
- X. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el contrato, y
- XI. En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, convenios, bitácora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento vigente de la materia, y las demás disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **“EL CONTRATISTA”** que se estipulan en el presente contrato, así como la suspensión injustificada de los trabajos por parte de **“EL CONTRATISTA”**, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **“EL CONSEJO”**, además de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Si **“EL CONSEJO”** determina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido para tales efectos en la Ley de la materia.

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación.

“EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a **“EL CONSEJO”**, en un plazo de ocho días hábiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que este le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

“EL CONSEJO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato correspondiente ante el Órgano Interno de Control, o bien, se haya llegado a un acuerdo entre **“LAS PARTES”**.

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a **“EL CONSEJO”** en un plazo no mayor de ocho días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a **“EL CONTRATISTA”** la determinación de dar por rescindido el contrato.

Si es **“EL CONTRATISTA”** quien decide rescindir el contrato, será necesario que acuda ante la autoridad judicial en materia administrativa y obtenga la declaración correspondiente. Cuando se obtenga la resolución judicial que determine la rescisión del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones imputable al Ente Público estará a lo que resuelva la autoridad judicial.

DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. **“EL CONSEJO”** podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por cualquier causa justificada. Para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y 192, 193, 194, y 195 del Reglamento de la materia.

DÉCIMA NOVENA. DESIGNACIÓN. **“EL CONSEJO”**, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, designa al Gerente General para que en caso de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho artículo.

VIGÉSIMA. DE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES. **“LAS PARTES”** se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia de ser necesarios su aplicación, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la materia y demás Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

VIGÉSIMA PRIMERA. FINIQUITO. Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de **“EL CONTRATISTA”**. Si existen responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, **“EL CONSEJO”** hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **“LAS PARTES”** se someten a la jurisdicción de los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua,

por lo tanto **“EL CONTRATISTA”** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

“LAS PARTES” resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo.

VIGÉSIMA TERCERA. DERECHOS. **“EL CONTRATISTA”** se obliga a responder de cualquiera violación en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, y demás derechos similares, por lo cual exime de cualquier responsabilidad a **“EL CONSEJO”**.

VIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO. Se deberán anexar al presente, el programa de ejecución convenido y el presupuesto respectivo, los anexos técnicos, que incluirán, entre otros aspectos, el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra Pública, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de la construcción.

VIGÉSIMA QUINTA. Si **“EL CONTRATISTA”** infringe las disposiciones de la Ley en la materia, será sancionado por el Órgano Interno de Control, de conformidad al Título Octavo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

VIGÉSIMA SEXTA. El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación que se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las partes en sus derechos y obligaciones.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RETENCIONES. **“EL CONTRATISTA”**, conviene que al efectuar **“EL CONSEJO”** los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, éste le retenga el dos al millar (2/1000), para el Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), así como dos al millar (2/1000), para obras en beneficio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de conformidad con el Convenio celebrado y que se encuentra vigente a la fecha de este Contrato.

LEÍDO LO ANTERIOR “LAS PARTES”, Y POR “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL, Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2025.

“EL CONSEJO”

“EL CONTRATISTA”

**TÉCNICO ÓSCAR ALEJANDRO DERMA
DELGADO
GERENTE GENERAL
CONSEJO DE URBANIZACIÓN
MUNICIPAL**

**LIC. ARTURO VELÁZQUEZ
ARREDONDO
ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

TESTIGOS

**INGENIERO MARCO ANTONIO OGAZ
CORDERO
GERENTE TÉCNICO DEL
CONSEJO DE URBANIZACIÓN
MUNICIPAL**

**MTRA. ANGÉLICA TERRAZAS LARA
GERENTE ADMINISTRATIVA DEL
CONSEJO DE URBANIZACIÓN
MUNICIPAL**

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD EN CASO DE RESULTAR GANADOR, DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

Chihuahua, Chih., a ____ de _____ de 20__

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

Me refiero al concurso por Licitación Pública No. _____, relativo a la construcción de _____ en la Escuela _____ ubicada en _____, en el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco el Modelo de Contrato y en caso de resultar ganador, estoy conforme en ajustarme a sus términos.

Atentamente

Nombre y Cargo del Signatario

CONVENIO DE ASOCIACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA O PERSONA FISICA #1 (NOMBRE COMPLETO) _____, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL _____, EN SU CARÁCTER DE _____ Y LA EMPRESA O PERSONA FISICA #2 (NOMBRE COMPLETO) _____, IGUALMENTE REPRESENTADA POR EL _____ EN SU CARÁCTER DE _____, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. Declara EMPRESA O PERSONA FISICA # 1

- a)** Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número _____, de fecha ____ de _____ del _____, otorgada ante la fe del Lic. _____, Notario Público número _____, del Distrito Judicial Morelos, con residencia en Chihuahua, Chih., o Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, nacida el día ____ del mes _____ del año _____, lo cual acredita mediante copia del Acta de Nacimiento.
- b)** Que el _____ funge como representante legal de la empresa en su carácter de _____.
- c)** Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, con la clave _____.
- d)** Que tiene establecido su domicilio en Calle _____, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

II.- Declara EMPRESA O PERSONA FISICA # 2

- a)** Que es una Sociedad Mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la Escritura Pública número _____, de fecha ____ de _____ del _____, otorgada ante la fe del Lic. _____, Notario Público número _____, del Distrito Judicial Morelos, con residencia en Chihuahua, Chih., o Que es una persona física, de nacionalidad mexicana, nacida el día ____ del mes _____ del año _____, lo cual acredita mediante copia del Acta de Nacimiento.
- b)** Que el _____ funge como representante legal de la empresa en su carácter de _____.
- c)** Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes, con la clave _____.
- d)** Que tiene establecido su domicilio en Calle _____, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio de Asociación, es con el fin presentar en Asociación, la proposición para el concurso de Licitación Pública _____, para los trabajos de construcción de _____ en la Escuela _____ ubicada en _____.

SEGUNDA.- Para la ejecución de la obra las partes se comprometen a ejecutar los trabajos de la siguiente manera:

EMPRESA # 1 (Describir claramente lo que realizara)

EMPRESA # 2 (Describir claramente lo que realizara)

TERCERA.- Las partes se obligan conjunta y solidariamente a ejecutar los trabajos de construcción del concurso por Licitación Pública No. _____, de los trabajos de construcción de: _____,

Así mismo, cada uno de los contratistas asociados quedará como aval y obligado en forma solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad que se genere del incumplimiento, por parte de alguno de los asociados, de las obligaciones que surjan durante el desarrollo de la licitación y en caso de resultar ganadora, de las derivadas del contrato que se firme, renunciando expresamente al derecho de orden y excusión.

CUARTA.- Las partes están de acuerdo en nombrar como Representante Común para los efectos legales a que haya lugar, al _____.

Así mismo, las partes señalan como Domicilio Fiscal común el ubicado en _____.

Chihuahua, Chih., a los _____ del mes de _____ del año dos mil _____.

EMPRESA #1
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA #2
REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO E-1

CARTA COMPROMISO

Chihuahua, Chih., ___ de _____ de 20__.

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME PERMITO GARANTIZAR A ESE ORGANISMO LA
SERIEDAD DE NUESTRA PROPOSICION ECONOMICA
MEDIANTE _____ NÚMERO _____ DEL BANCO O
AFIANZADORA _____ CON UN IMPORTE TOTAL DE:
\$ _____ (_____) A LA
ORDEN DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA PARA LA ME REFIERO A LA LICITACIÓN N°

A T E N T A M E N T E:

NOMBRE Y FIRMA DE LA COMPAÑÍA Y/O PERSONA

PROPOSICION ECONÓMICA

Chihuahua, Chih., a ____ de _____ del 20__.

**C. GERENTE GENERAL
DEL CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E:**

Me refiero a la Licitación Pública N°

_____.

Sobre el particular:

a) Por mi propio derecho; y

b) Como Representante Legal
de _____

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las bases licitatorias correspondientes al concurso a que he hecho referencia, y se ha tomado la debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicho concurso y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las bases y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en _____ fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las bases de referencia.

De la misma manera, mediante este escrito, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, la Reglas Generales para la contratación y ejecución de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; así como, el Proyecto Ejecutivo, las especificaciones particulares y las disposiciones y normas técnicas que regulan la ejecución de los trabajos y acepta que tales documentos, rigen en lo conducente, respecto al concurso indicado, así como los actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición Económica, la cual es por un importe de: (en número y letra).

Cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), misma que se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen las Bases en su Cláusula Novena.

ATENTAMENTE_____
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA_____
NOMBRE Y FIRMA DEL SIGNATARIO